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"|Nadlesnictwo Rybnik
1924-2024
Lasow Panstwowych

na Infrastrukture, - Polska Unie Europejska

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, $Srodowisko

Rybnik, 12.02.2025r.
Zn. spr.: SA.20.1.2025

OGLOSZENIE

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

(zamowienie o wartosci ponizej 130.000,00 zt netto)

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
PGL LP Nadle$nictwo Rybnik
ul. Kosciuszki 36, 44-200 Rybnik
e-mail: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

2. Termin sktadania ofert: do: 20.02.2025r.

3. Miejsce sktadania ofert:
Biuro podawcze nadle$nictwa:
PGL LP Nadlesnictwo Rybnik
ul. Kosciuszki 36, 44-200 Rybnik,
lub e-mail: rybnik@katowice.lasy.qgov.pl, lub
marcin.fros@katowice.lasy.gov.pl

4. Opis przedmiotu zamowienia:

Inwestycja jest wspoffinansowana z FEnIKS 2021-2027

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu:

,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych
— kontynuacja (MNR3),

dla zadan pn:

Odbudowa zastawki w Lesnictwie Ksigzenice w oddz. 14-i
Wykonanie zastawki w LeSnictwie Ksigzenice w oddz. 91-c
Odtworzenie przepustu w L-ctwie Adamowice w oddz. 123-a,
Wykonanie zastawki w lesnictwie Ksigzenice w oddz. 14-a oraz 8-j
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Lokalizacja oraz parametry projektowanych budowli :
1. Odbudowa zastawki w Lesnictwie Ksigzenice w oddz. 14-i

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: gliwicki

Gmina: Pilchowice

Obreb ewidencyjny: Pilchowice

Dziatka ewidencyjna nr: 14/1; 15

Planowana liczba obiektow: 1

Planowana pojemno$c¢ obiektu matej retencji (m3): 275,0
Planowana retencjonowanej wody (m3): 240,0
Planowana powierzchnia obszaru retencji (ha): 0,11
WysokoSc pietrzenia: 1 - 0,7m

Zasilanie - ciek naturalny

Zlewnia: Odra od Olzy do Ktodnicy (p)

Ciek wodny: Doptyw spod Koloni Lasoki

Obszar objety ochrong konserwatora zabytkow: NIE

2. Wykonanie zastawki w Lesnictwie Ksigzenice w oddz. 91-c

Wojewoddztwo: Slgskie

Powiat: rybnicki

Gmina: Czerwionka - Leszczyny

Obreb ewidencyjny: Czuchow

Dziatka ewidencyjna nr: 49/10

Planowana liczba obiektow: 1

Planowana pojemnosc obiektu matej retencji (m3): 150,0
Planowana retencjonowanej wody (m3): 130,0
Planowana powierzchnia obszaru retencji (ha): 0,06
Wysoko$c pietrzenia: 1 - 0,8m

Zasilanie - ciek naturalny

Zlewnia: Odra od Olzy do Ktodnicy (p)

Ciek wodny: ciek bez nazwy

Obszar objety ochrong konserwatora zabytkow: NIE

3. Odtworzenie przepustu w L-ctwie Adamowice w oddz. 123-a,

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: rybnicki

Gmina: Lyski

Obreb ewidencyjny: Lyski

Dziatka ewidencyjna nr: 708
Planowana liczba obiektow: 1
Zasilanie - ciek naturalny

Zlewnia: Odra od Olzy do Ktodnicy (p)
Ciek wodny: Doptyw w Bogunicach
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Materiat: przepust - rura PE, przyczotki zelbetowe
Obszar objety ochrong konserwatora zabytkow: NIE

4. Wykonanie zastawki w lesnictwie Ksigzenice w oddz. 14-a oraz 8-j

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: gliwicki

Gmina: Pilchowice

Obreb ewidencyjny: Pilchowice

Dziatka ewidencyjna nr: 64, 8/2

Planowana liczba obiektow: 2

Planowana pojemnoSc¢ obiektu matej retencji (m3): 620,0
Planowana retencjonowanej wody (m3): 550,0
Planowana powierzchnia obszaru retencji (ha): 0,25
Wysokosc pietrzenia: 1 - 0,6m, 2-0,7m

Zasilanie - ciek naturalny

Zlewnia: Odra od Olzy do Ktodnicy (p)

Ciek wodny: ciek bez nazwy

Obszar objety ochrong konserwatora zabytkow: NIE

Szczegéty wykonania zaméwienia (zakres umowy bedzie obejmowat):

1.

W

Pozyskanie map zasadniczych lub/i do celéw projektowych (jezeli
bedg wymagane przez organ/organy zatwierdzajgce/opiniujgce
dokumentacje).

Wykonanie wszelkich niezbednych badan geotechnicznych (jezeli
bedg wymagane przez organ zatwierdzajgcy dokumentacje).
Opracowanie koncepcji projektowe;j.

Opracowanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej
oraz technicznej (wykonawczej), specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robét. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub ztozeniem dokumentacji w
celu zgtoszenia robot we wtasciwym organie, dokumentacje nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.

Opracowanie dokumentacji dotyczgcych rozwigzania ewentualnych
kolizji projektowanej budowli z istniejgcg infrastrukturg obcag (jesli
dotyczy).

Uzyskanie wszelkich niezbednych: dokumentéw, map, decyzji,
uzgodnien, pozwolen, zatwierdzen, opinii, itp.., koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe (lub opcjonalnie prawomocnego
zgtoszenia robot we wtasciwym organie).

Uzyskanie pozwolenia na budowe (lub opcjonalnie prawomocnego
zgtoszenia robot we wtasciwym organie).

Udzielanie odpowiedzi, wyjasnien, ewentualnej modyfikacji
opracowanej dokumentacji projektowej w okresie trwania postepowan
przetargowych na realizacje rob6t budowlanych do momentu
wytonienia wykonawcow robot budowlanych.
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9. Petnienie nadzoru autorskiego na budowie.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej, oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna (np. ptyta CD
lub pendrive) musi by¢ tozsama z wersjg papierowg. Ponadto Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji edytowalnej — .dwg oraz
przedmiardw i kosztorysow w wersji edytowalnej, tj w formacie .ath lub .kst.
Dokumentacja powinna by¢ opatrzona logami

UWAGA!

Podane wyzej parametry techniczne nalezy zweryfikowaé przy
udziale Zamawiajgcego na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

. Terminy realizacji etapéw zamowienia:

a) przedtozenie koncepcji projektowej do akceptacji Zamawiajgcego
— do 2 miesiecy od daty podpisania umowy

b) przedtozenie kompletnej dokumentacji kompletnej dokumentacii
architektoniczno-budowlanej oraz technicznej (wykonawczej),
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przedmiaru robdt (przed jej ztozeniem we wiasciwym
ogranie) do akceptacji Zamawiajgcego — do 30.11.2025r.

¢) uzyskanie pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgtoszenia robot —
do 31.12.2025r.

. Wynagrodzenie:
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie ryczattowe zamoéwienia jedng
ptatnoscig, po uzyskaniu pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia robaot).

. Dodatkowe informacije:

Do realizacji przedmiotu zaméwienia i ztozenia oferty mogg przystgpic
wykonawcy, ktérych profil dziatalnosci odpowiada przedmiotowi zamoéwienia,
lub osoby fizyczne posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kazdy oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwofania postepowania o
udzieleniu zamowienia, bez podania przyczyn, na kazdym jego etapie.
Oferty nalezy dostarczy¢ w formie formularza stanowigcego zatgcznik do
niniejszego ogtoszenia

Do oferty nalezy dotgczy¢:

- 2 referencje (poswiadczenie) na wykonanie ustugi projektowej w
zakresie obiektu hydrtechnicznego, lub/i obiektu matej retenc;ji, lub/i budowli
pietrzacej, lub/i budowli przeciwpowodziowej

- kserokopie uprawnien budowlanych

- aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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« O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
Zamawiajgcy zawiadomi telefonicznie wykonawce, ktérego oferta zostanie
wybrana.

+ Szczegodtowych informacii dotyczgcych ww. zaméwienia udziela Marcin Fros
tel. 32/422-37-48 wew. 673.

Zatgczniki do ogtoszenia:
1. Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
2. wzér formularza oferty
3. projekt umowy

Sporzadzit: Marcin Fros
Data: 31.01.2025r.

Z powazaniem,

/dokument podpisano elektronicznie/
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